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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Uraian singkat paket pekerjaan:
Pengawasan Pekerjaan Fisik Pengawasan Penambahan Ruang Kerja Kantor DPLH
Kab. Balangan
Mempelajari pekerjaan teknis yang telah dibuat oleh Team Teknis Dinas PUPR-PERKIM. Jika

terjadi ketidak jelasan atau kerancuan pada perencanaan tersebut, konsultan harus
menanyakan kepada Team Teknis seijin Proyek. Jika dianggap perlu diadakan pengukuran
ulang/perubahan-perubahan atau tambahan terhadap perencanaan teknis tersebut, harus
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Team Teknis.

Memeriksa data, gambar atau dokumen yang diterima dari kontraktor dan memastikan
agar sesuai dengan spesifikasi yang diminta sesuai dokumen acuan.

Memeriksa Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) yang diserahkan oleh
Kontraktor, memberi dan menyetujui/menolak metode pelaksanaan yang diajukan
Kontraktor.

Mengusulkan perubahan metode pelaksanaan pekerjaan pada saat pelaksanaan sedang
berjalan jika dianggap perlu.

Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan agar selesai tepat waktu.

Memeriksa dan mengawasi pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah
ditentukan.

Memeriksa dan mengukur/mengopname pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh
kontraktor.

Memeriksa laporan-laporan dari kontraktor (Laporan : Harian, Mingguan, Bulanan, dan
lainlain)

Meyetujui atau menolak tagihan Kontraktor sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan.
Memeriksa as-build drawings dan back up data kuantitas yang dibuat oleh Kontraktor;
Menyusun dan membuat laporan konsultan supervisi dan disertakan juga daftar hadir serta

membuat foto dokumentasi dari setiap pelaksanaan pekerjaan.



